

## **ANEXO III**

Cómputo y presupuesto Oficial :

| MANO DE OBRA vigente del 01/02/2021 |                                    |                                   |                |                        |                       |              |              |                        |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| CATEGORIA                           | *A SALARIO<br>DIA/HOR.<br>POR HORA | PREMIO POR<br>ASISTENCIA %<br>20% | JORNAL DIRECTO | CARGAS<br>SOC.%<br>98% | SEGURO OBR.<br>17.00% | JORNAL TOTAL | OTROS<br>20% | COSTO<br>TOTAL<br>HORA |
| OFICIAL ESP.                        | 273.240                            | 54.65                             | 327.89         | 321.49                 | 55.74                 | 705.12       | 66.29        | 771.41                 |
| OFICIAL                             | 232.820                            | 46.56                             | 279.38         | 273.94                 | 47.50                 | 600.82       | 66.29        | 667.10                 |
| MEDIO OFICIAL                       | 214.670                            | 42.93                             | 257.60         | 252.58                 | 43.79                 | 553.98       | 66.29        | 620.27                 |
| AYUDANTE                            | 197.070                            | 39.41                             | 236.48         | 231.87                 | 40.20                 | 508.56       | 66.29        | 574.85                 |
| SERENO                              | 35,757.260                         | 7,151.45                          | 42,908.71      | 42,071.99              | 7,294.48              | 92,275.19    | 66.29        | 92,341.47              |

Tomando en consideración los valores de referencia del precario correspondiente al ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.

Considerando que se trata de una obra a realizar en un periodo de 15 días laborales con jornadas de 8 horas, se estima el empleo del siguiente personal:

- 1 Oficial especializado
- 2 Oficial
- 4 Ayudantes

| Categoría    | Cant.<br>Operarios | Costo por<br>Hora | Hs.<br>Laborales | Total         |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| OFICIAL ESP. | 1                  | \$ 771.41         | 120              | \$ 92,569.20  |
| OFICIAL      | 2                  | \$ 667.10         | 120              | \$ 160,104.00 |
| AYUDANTE     | 4                  | \$ 574.85         | 120              | \$ 275,928.00 |
| TOTAL        |                    |                   |                  | \$ 528,601.20 |